

COMUNE DI ANCONA

RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA AREA PALESTRA/OFFICINA ISTITUTO NAUTICO



Elaborato

Commessa n.

Rev. 01 | Data Dicembre 2017 | Scala Varie

DA.09

Descrizione
Quadro economico

Stato Progetto

ESECUTIVO

I STRALCIO

DEMOLIZIONE OFFICINA

Committente

Comune di Ancona
Direzione Lavori Patrimonio
Gare e Appalti, Sport
Piazza Stracca, Palazzo Anziani

Firma per accettazione

Responsabile Progetto

Dott. Ing. Paolo Zoppi

Ordine degli Ingegneri di Ancona n. A402

Timbro e Firma

Progettisti

Dott. Ing. Caterina Zoppi

Ordine degli Ingegneri di Ancona n. A3687

Dott. Ing. Giuseppe Di Cosmo

Ordine degli Ingegneri di Ancona n. A3858

SZ STUDIO ZOPPI
INGEGNERIA
& ASSOCIATI

Studio Zoppi Ingegneria & Associati

Piazza Armando Diaz, 3

60123 Ancona

e-mail: info.studiozoppi@gmail.com / pec: studiozoppi@pec.it

tel. e fax: 071 2076581

COMUNE DI ANCONA

RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA AREA PALESTRA/OFFICINA ISTITUTO NAUTICO
I Stralcio - Demolizione palazzina officina e riqualificazione dell'area di sedime

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

A. IMPORTO LAVORI DI PROGETTO

A1 IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO SOGGETTI A RIBASSO	€	133 010,66	
A2 IMPORTO DEI LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO PER ONERI DELLA SICUREZZA (A2.1+A2.2+A2.3)	€	25 075,61	
A2.1 Oneri SPECIALI per la sicurezza non contemplati nei prezzi unitari	€	21 396,71	
A2.2 Oneri da Interferenza per la sicurezza non contemplati nei prezzi unitari	€	1 590,40	
A2.3 Oneri per la sicurezza ORDINARI già contemplati nei prezzi unitari	€	2 088,50	
TOTALE LAVORI DI PROGETTO (A1+A2.1+A2.2+A2.3)			€ 158 086,27

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b. 1 imprevisti e lavori su fattura	€	20 000,00	
b. 2 distacco dai pubblici servizi	€	1 300,00	
b. 3 IVA al 10% sul totale dei lavori di cui ai punti A e B	€	20 494,63	
b. 4 Altri oneri ed arrotondamento	€	119,11	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€	41 913,74	€ 41 913,74
			<hr/>
TOTALE PROGETTO	€		200 000,00
			<hr/> <hr/>