



Comune di Ancona

Direzione Lavori pubblici e
Programmazione, grandi Opere,
Riqualificazione urbana e Sport.

Stadio del Conero

Intervento di bonifica del calcestruzzo e
impermeabilizzazione della curva nord
dello stadio del Conero

Progetto esecutivo

Quadro economico di progetto

Progettista
Ing. Vincenzo Moretti

Collaboratori
geom Albano Giudici
geom Danilo Manzotti

Il Dirigente della Direzione
Dott. Ing. Stefano Capannelli

Data: Novembre 2019

Esecutivo

a importo dei lavori

a1) Lavori di impermeabilizzazione	€ 147.423,52	
a2) Oneri per la sicurezza di tipo generale	€ 2.245,66	
		<u>€ 149.669,18</u>
Totale		€ 149.669,18

b Somme a disposizione dell'amministrazione

b1) Inc. per funz. tecn. Art. 113 D.Lgs 18/04/16 n° 50 (2%)	<u>€ 2.993,38</u>	
Totale		€ 2.993,38

c Iva:

c1) 22% su i lavori	<u>€ 32.927,22</u>	
sommano Iva		€ 32.927,22

d imprevisti in arrotondamento

d1) imprevisti in arrotondamento	<u>€ 4.410,22</u>	
sommano imprevisti in arrotondamento		€ 4.410,22

Totale somme a disposizione		€ 40.330,82
totale generale a)+b)+c)+d)		€ 190.000,00