

COMUNE DI ANCONA

Direzione LL.PP., SPORT

**RIGENERAZIONE DI TAPPETO ERBOSO DELLO
STADIO DEL CONERO A SEGUITO DEI DANNI
PROVOCATI DAI CONCERTI DI GIUGNO 2022.
APPALTO A CORPO**

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2


Data
30/06/2022

Scala

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Ing. Vincenzo Moretti

Ing. Sabrina Anna Gennaro



esempio: Comune di ...
esempio: Provincia di ...

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Data, 30/06/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 AP 001	Riparazione da eventuali orme lasciate dai mezzi di transito. Ripristino delle pendenze. Livellamento da eventuali avvallamenti.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'000,00	2'000,00
2 AP 002	Trattamento diserbante foglia larga contro le infestanti eseguito con atomizzatore a barra.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	550,00	550,00
3 AP 003	Verticut incociato: Taglio verticale del tappeto erboso. Da eseguire ogni qualvolta nell'arco di esecuzione del contratto si rendesse necessario, e comunque non meno di 3 volte a settimana.					24,00		
	SOMMANO cadauno					24,00	350,00	8'400,00
4 AP 004	Carotatura con utensile trainato da macchina semovente e fustella da 25 mm di diametro a profondità di 10/15 cm con circa 120 fori /mq.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'000,00	2'000,00
5 AP 005	Risemina del tappeto erboso. Da eseguire ogni qualvolta, nell'arco dell'esecuzione del contratto, si rendesse necessario e comunque non meno di 1 volta a settimana.					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	1'500,00	12'000,00
6 AP 006	Fornitura e distribuzione di silicati geolitici con promotori della crescita. Da eseguire ogni qualvolta, nell'arco di esecuzione del contratto, si rendesse necessario e comunque non meno di 3 volte a settimana.					24,00		
	SOMMANO cadauno					24,00	180,00	4'320,00
7 AP 007	Sabbiatura Decompattamento Strigliatura					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	6'000,00	6'000,00
8 AP 008	Concimazione post semina. Da ripetersi in più trattamenti durante la durata di esecuzione del contratto e comunque non meno di 3/4 volte.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	550,00	2'200,00
9 AP 009	Trattamento diserbante							
	A R I P O R T A R E							37'470,00

COMMITTENTE:

