

COMUNE DI ANCONA

Direzione LL.PP., SPORT

**RIGENERAZIONE DI TAPPETO ERBOSO DELLO
STADIO DEL CONERO A SEGUITO DEI DANNI
PROVOCATI DAI CONCERTI DI GIUGNO 2022.
APPALTO A CORPO**

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

5


Data
30/06/2022

Scala

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Ing. Vincenzo Moretti

Ing. Sabrina Anna Gennaro



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

“RIGENERAZIONE DI TAPPETO ERBOSO DELLO STADIO DEL CONERO A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DAI CONCERTI DI GIUGNO 2022. APPALTO A CORPO”.
CIG: 93037311B4

I. DISPOSIZIONI TECNICHE

1. OGGETTO E LUOGO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la rigenerazione del manto erboso dello Stadio del Conero, danneggiato a seguito dei concerti di Giugno 2022. Obiettivo del lavoro è quello di ripristinare il manto erboso dello stadio rendendolo conforme alle specifiche indicate dalla Lega Pro in modo che, a decorrere dal 1 settembre 2022, esso sia nuovamente in perfette condizioni per lo svolgimento del campionato.

2. VALORE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto è pari a € 61.000,00 (sessantunomila/00), di cui € 50.000,00 (cinquantamila/00) rappresenta l'importo soggetto a ribasso per il lavoro, comprensivo di oneri della sicurezza generale, e 11.000,00 (undicimila/00) per IVA 22%.

L'importo complessivo dei lavori del presente appalto ammonta ad €.xxxxxxxxxxx comprensivo degli oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al netto di I.V.A..

Tale importo è così ripartito:

Lavori	Importo complessivo dei lavori (a) = b + d	Importo lavori soggetto a ribasso (b)	Oneri cd. generali per l'attuazione del piano di sicurezza (c)	Oneri cd. speciali per l'attuazione del piano di sicurezza (d)
A CORPO	50.000,00	50.000,00	1.000,00 €	0,00 €

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori, come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo dei lavori soggetto a ribasso (b) comprensivo degli oneri per la sicurezza, cd. Generali (c) (art. 26 del Preziario Regionale Marche 2021) e aumentato degli oneri di sicurezza cd. Speciali (d), non soggetti a ribasso, ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 avente in oggetto “Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n°123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2009 n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Il prezzo dell'appalto è stato definito A CORPO, questo implica che il prezzo indicato è comprensivo di ogni lavorazione che si renda necessaria al fine di ottenere, a decorrere dal 01/09/2022 il manto da gioco dello Stadio del Conero in perfette condizioni e conforme alle specifiche tecniche della Lega Pro. Qualora ulteriori lavorazioni rispetto a quelle descritte e quantificate nel presente Capitolato dovessero ritenersi necessarie al fine di perseguire l'obiettivo

di avere il campo da gioco perfettamente fruibile per la nuova stagione calcistica dovrà ritenersi incluso nell'importo posto a base di gara. Analogamente, eventuali ulteriori lavorazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito di contestazioni da parte della Lega Pro in merito ai requisiti specifici del campo da gioco si ritengono inclusi nel prezzo a corpo d'appalto e dovranno essere tempestivamente eseguiti dalla ditta aggiudicataria a seguito di comunicazione da parte della Direzione Lavori.

Pertanto, la ditta aggiudicataria si fa carico della perfetta riuscita del lavoro.

3. DESCRIZIONE DEL LAVORO

L'intervento ha per oggetto la rigenerazione del manto erboso dello Stadio del Conero, danneggiato a seguito dei concerti di Giugno 2022.

In particolare, dovranno essere effettuate le seguenti lavorazioni:

- 1) Riparazione da eventuali ormate lasciate dai mezzi d'opera che hanno installato e rimosso i palchi;
- 2) Ripristino delle corrette pendenze;
- 3) Livellamento di eventuali avvallamenti;
- 4) Trattamento diserbante foglia-larga contro le infestanti dicotiledoni eseguito con atomizzatore a barra;
- 5) Verticut incrociato: taglio verticale del tappeto erboso per ridurre il feltro e contenere lo sviluppo delle infestanti dicotiledoni. Intervento eseguito con apposito macchinario con raccolta automatica del materiale di risulta. Tale lavorazione dovrà essere eseguita ogni qualvolta, durante l'esecuzione del contratto, si rendesse necessaria e comunque in misura non inferiore a 3 volte a settimana fino al completo ripristino del manto erboso.
- 6) Carotatura con utensile trainato da macchina semovente e fustella da 25 mm di diametro e profondità 10/15 cm, con numero di fori pari a 120 fori/mq.
- 7) Risemina del tappeto erboso effettuata con macchina specifica tipo Vredo, in grado di posizionare il seme in apposita sede alla profondità definitiva e nella quantità opportuna. E' compresa la fornitura di specifica semente per tappeti erbosi per una quantità pari a 600 kg. Tale lavorazione dovrà essere eseguita ogni qualvolta, durante l'esecuzione del contratto, si rendesse necessaria e comunque in misura non inferiore a 4 volte fino al completo ripristino del manto erboso.
- 8) Taglio erba eseguito con macchina a taglio elicoidale. Tale lavorazione dovrà essere eseguita ogni qualvolta, durante l'esecuzione del contratto, si rendesse necessaria e comunque in misura non inferiore a 3 volte a settimana fino al completo ripristino del manto erboso.
- 9) Fornitura e distribuzione di silicati geolitici tipo Zoechrome o similari quantitativo almeno pari a 1000 kg per il miglioramento del suolo. Tale lavorazione dovrà essere eseguita ogni qualvolta, durante l'esecuzione del contratto, si rendesse necessaria e comunque in misura non inferiore a 3 volte a settimana fino al completo ripristino del manto erboso.

- 9) Sabbatura: Fornitura e distribuzione di sabbia silicea T64 di opportuna granulometria. Operazione eseguita con macchina sabbatrice ad alta capacità ed elevata uniformità di spargimento, provvista di bassi valori di carico al suolo;
- 10) Decompattamento: intervento di bucatatura con la creazione di fori del diametro di 2,5 cm fino ad una profondità di cm 25/30 in un numero di 60 fori/mq effettuata con macchina tipo Vetr drain o similari;
- 11) Concimazione post semina: ad azione prolungata con l'utilizzo di fertilizzanti minerali composti tipo NPK o similari con microelementi in quantità pari a 250 kg, ad alto tenore di fosforo per agevolare la radicazione e lo sviluppo delle giovani piante, eseguita con spandiconcime rotativo. Tale lavorazione dovrà essere eseguita ogni qualvolta, durante l'esecuzione del contratto, si rendesse necessaria e comunque in misura non inferiore a $\frac{3}{4}$ volte fino al completo ripristino del manto erboso.
- 12) Trattamento diserbante contro le infestanti, eseguito con atomizzatore a barra. Tale lavorazione dovrà essere eseguita ogni qualvolta, durante l'esecuzione del contratto, si rendesse necessaria e comunque in misura non inferiore a 2 volte fino al completo ripristino del manto erboso.
- 13) Trattamento antiparassitario contro patogeni funginei, eseguito con atomizzatore a barra. Tale lavorazione dovrà essere eseguita ogni qualvolta, durante l'esecuzione del contratto, si rendesse necessaria e comunque in misura non inferiore a 3 volte, con interventi distanziati di 10 giorni l'uno dall'altro, e comunque fino al completo ripristino del manto erboso.
- 14) Trattamento anti-lombrico per il contenimento dello sviluppo della popolazione di lombrichi, eseguito mediante distribuzione di prodotto specifico;
- 15) Fertilizzazione liquida con prodotto tipo Aminoboost lt 10 o similaree, stressbuster 40 lt o similare, vitalnova blade 40 lt o similare, al fine di migliorare la qualità del tappeto erboso e favorire la crescita sana delle piante, nei periodi estivi di maggiore stress. Tale lavorazione dovrà essere eseguita ogni qualvolta, durante l'esecuzione del contratto, si rendesse necessaria e comunque in misura non inferiore a 2 volte al mese e comunque fino al completo ripristino del manto erboso.
- 16) Varie lavorazioni non esplicitate che dovessero rendersi necessarie al fine del completo ripristino del manto erboso secondo le specifiche disposizioni tecniche della Lega Pro.
- 17) Eventuale conferimento a discarica e smaltimento di materiali di risulta.

4. RIFERIMENTI PROGETTUALI DELLE OPERE

L'esecuzione del contratto d'appalto dovrà essere effettuata tenendo conto della documentazione facente parte del progetto esecutivo approvato dalla Stazione appaltante e costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica Illustrativa - prime indicazioni sulla sicurezza
2. Computo metrico estimativo
3. Elenco Prezzi
4. Stima incidenza manodopera
5. Stima incidenza sicurezza

6. Documentazione fotografica
7. Capitolato speciale d'appalto e prestazionale
8. Quadro Tecnico Economico
9. Schema di contratto

5. RIFERIMENTI PARTICOLARI AMBIENTALI

L'esecuzione del contratto riguarda lo Stadio del Conero il quale è interessato dal vincolo paesaggistico ex Legge 29 giugno 1939, n. 1497 "Protezione delle bellezze naturali". Per il lavoro in oggetto non sono previste specifiche disposizioni di legge inerenti la presenza del vincolo paesaggistico.

II. DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

6. IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo dell'appalto è pari a € 61.000,00 (sessantunomila/00), di cui € 50.000,00 (cinquantamila/00) rappresenta l'importo soggetto a ribasso per il lavoro, comprensivo di oneri della sicurezza generale, e 11.000,00 (undicimila/00) per IVA 22%, secondo il Quadro Tecnico Economico precedentemente illustrato.

Il contratto è stipulato a corpo. L'importo contrattuale sarà determinato in funzione del ribasso offerto in sede di richiesta di preventivi.

Sono a carico dell'operatore aggiudicatario, intendendosi remunerati con il prezzo offerto, tutti gli oneri e i rischi relativi alla' esecuzione del lavoro di cui al presente Capitolato nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per il corretto e completo adempimento degli obblighi contrattuali.

Si ribasce, pertanto, che il prezzo indicato è comprensivo di ogni lavorazione che si renda necessaria al fine di ottenere, a decorrere dal **01/09/2022** il manto da gioco dello Stadio del Conero in perfette condizioni e conforme alle specifiche tecniche della Lega Pro. Qualora ulteriori lavorazioni rispetto a quelle descritte e quantificate nel presente Capitolato dovessero ritenersi necessarie al fine di perseguire l'obbiettivo di avere il campo da gioco perfettamente fruibile per la nuova stagione calcistica dovrà ritenersi incluso nell'importo contrattualizzato. Analogamente, eventuali ulteriori lavorazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito di contestazioni da parte della Lega Pro in merito ai requisiti specifici del campo da gioco si ritengono inclusi nel prezzo a corpo d'appalto e dovranno essere tempestivamente eseguiti dalla ditta aggiudicataria a seguito di comunicazione da parte della Direzione Lavori.

Pertanto, la ditta aggiudicataria si fa carico della perfetta riuscita del lavoro.

7. VERBALE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) della Legge 120/2020 e s.m.i., si procederà con l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Il verbale di esecuzione in via d'urgenza del contratto improrogabilmente in data **MARTEDI 5 LUGLIO 2022**, ore 11:00 presso lo Stadio del Conero. Nella medesima data, la ditta aggiudicataria dovrà già avviare le lavorazioni oggetto del contratto.

La durata contrattuale per lo svolgimento del contratto è pari a 60 giorni a decorrere dal verbale di consegna lavori in via d'urgenza.

Al fine di verificare lo svolgimento dei lavori e, se necessario, impartire all'operatore disposizioni connesse all'esecuzione del contratto medesimo, in data 01/09/2022 verrà effettuato un sopralluogo da parte del Direttore Lavori che verificherà l'effettivo stato del manto erboso del campo da calcio.

Qualora la ditta aggiudicataria non si presentasse **MARTEDI 5 LUGLIO 2022 ALLE ORE 11:00** presso lo Stadio del Conero per la consegna dei lavori di che trattasi, già munita dell'attrezzatura necessaria per avviare i lavori nella medesima data, si passerà immediatamente alla revoca dell'aggiudicazione per procedere con l'affidamento diretto nei confronti dell'operatore economico che ha presentato il secondo prezzo più basso, e che l'eventuale nuova data di consegna dei lavori è già fissata in data **MERCOLEDI 6 LUGLIO 2022** alle ore 11:00 presso lo Stadio del Conero.

Il trasporto del materiale necessario all'esecuzione del contratto nonché dei mezzi necessari ad effettuare le lavorazioni indicate nei precedenti articoli è effettuato a cura e spese dell'operatore economico aggiudicatario presso lo Stadio Del Conero ubicato ad Ancona, in S.S. Cameranense Snc. La Stazione Appaltante, tuttavia, concede all'operatore economico aggiudicatario di lasciare temporaneamente le proprie attrezzature presso lo Stadio del Conero, essendo, tuttavia, manlevata da ogni responsabilità derivante da danni o furti dei mezzi stessi.

Al termine delle prestazioni verrà rilasciato il certificato di regolare esecuzione. Il certificato è redatto in duplice copia ed è firmato dal Direttore Lavori e dall'impresa.

8. SUBAPPALTO

1. E' ammesso il subappalto ai sensi e alle condizioni stabilite all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Qualora il Contraente decida di avvalersi del subappalto, previa espressa dichiarazione da trasmettere in fase di offerta, in ottemperanza al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. si indica la percentuale massima del 49% (quarantanove per cento) dell'importo del presente contratto che può essere subappaltata.

9. RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'Operatore Economico aggiudicatario, nel caso in cui acceda a locali o impianti di proprietà della Stazione Appaltante, si impegna ad osservare e a far osservare dai suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori tutte le disposizioni di legge nonché le ulteriori prescrizioni vigenti nell'impianto e quelle impartite dal Responsabile degli Impianti Sportivi o suoi delegati. In ogni caso, la Stazione Appaltante è manlevata da ogni responsabilità per infortuni o danni che il Contraente, i suoi dipendenti o ausiliari o collaboratori possano, per qualsiasi ragione, subire. Il Contraente risponde di tutti i danni che egli, i suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori possano cagionare alla Stazione Appaltante, ai suoi impianti o locali, o a terzi.

Sarà obbligo della Stazione Appaltante adottare a sua cura e spese, nell'esecuzione di tutte le forniture, i provvedimenti e le cautele necessarie sia per garantire l'incolumità del personale addetto alla fornitura stessa e dei terzi e sia per evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati.

Resta pertanto fermo e convenuto che il Contraente assumerà – con effetto liberatorio per la Stazione Appaltante - ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone o a cose, anche se estranee all'oggetto dell'appalto, nel corso delle forniture ed in dipendenza da esse.

Dalla suddetta responsabilità si intende sollevata la Stazione Appaltante e il suo personale.

10. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Il Contraente è obbligato:

- ad effettuare il lavoro entro i termini stabiliti dal presente Capitolato e nei luoghi e nei locali indicati dal Direttore Lavori;
- a porre in essere, con tempestività, ogni adempimento prescritto dal Direttore Lavori, conseguentemente alla rilevazione di difetti nell'esecuzione del ripristino del manto erboso;
- a conseguire il ripristino del manto erboso alla data del 1/09/2022 secondo le disposizioni tecniche della Lega Pro e, in ogni caso, ad ottemperare ad eventuali ulteriori prescrizioni che dovessero insorgere a seguito di contestazioni da parte della Lega Pro.

11. RESPONSABILITÀ

L'Impresa si assume ogni responsabilità per infortuni o danni a persone o cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e i materiali di loro proprietà, sia quelli che si dovessero arrecare al Comune o a terzi nell'esecuzione del presente contratto. Il Comune è indenne da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

III. DISPOSIZIONI ECONOMICHE

12. CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

Fermo restando quanto previsto all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si applica l'art. 29 del DL 27/01/2022 n. 4 e, in linea generale, alla normativa vigente al momento dell'avvio della procedura di scelta del contraente. A tale scopo si precisa che il corrispettivo posto a base del presente lavoro è stato determinato da analisi di mercato attualizzate alla data di pubblicazione della presente procedura. Eventuali aggiornamenti, pertanto, dovranno essere riferiti a tali prezzi.

13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'appalto sarà computato "a corpo", non sono previsti, pertanto, ulteriori incrementi o riduzioni del prezzo contrattuale derivante da un'eventuale ribasso offerto.

Pertanto, la contabilità sarà redatta in forma semplificata mediante accettazione formale della fattura.

La liquidazione del compenso sarà effettuata in unica soluzione mediante atto amministrativo, dietro presentazione di regolare fattura, compilata secondo le modalità indicate nella previsione parcellare esposta in sede preventiva, a saldo dell'onorario ad avvenuta comunicazione dell'esecuzione del contratto. La liquidazione del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura al Comune.

Il pagamento è subordinato al rilascio del DURC che deve risultare regolare.

14. PENALI

Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 4, del D.lgs 50/16 e s.m.i., per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'espletamento delle prestazioni affidate è fissata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale netto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale: ove le penali superino tale ammontare, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto.

Qualora la Stazione Appaltante dovesse riscontrare inadempienze nell'esecuzione immediata del contratto procederà con la revoca dello stesso. Inoltre, qualora oltre la data del 01/09/2022 e comunque anche oltre la data di validità del contratto dovessero essere impartite ulteriori disposizioni al fine di garantire il corretto ripristino del manto erboso, la ditta aggiudicataria è tenuta ad adempiere a tali prescrizioni secondo le modalità di cui al successivo articolo 18. In caso di inadempienza, verrà applicata una penale pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo conseguente al settimo per l'adempimento di tali prescrizioni, salvo ulteriori richieste di risarcimento danni.

15. STIPULA DEL CONTRATTO

Tutte le spese e imposte inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto sono a carico del Contraente.

La Scrittura Privata che regola la presente fornitura è sottoscritta dalle parti mediante scambio secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata.

L'operatore economico aggiudicatario deve provvedere, prima della stipula del contratto, all'assolvimento dell'imposta di bollo, ove prevista per legge.

16. CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA

Il Contraente è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Contraente è tenuto a stipulare, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del codice dei contratti, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione del contratto per i seguenti massimali:

- opere e impianti: euro 500.000,00
- massimale RCT : euro 500,000,00.

Detta copertura assicurativa decorre dalla data di consegna anticipata del contratto e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La polizza deve essere presentata alla Stazione Appaltante entro e non oltre dieci giorni dal verbale di consegna anticipata del contratto di cui al precedente articolo 12.

Ai sensi dell'art. 103 comma 6 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

La cauzione definitiva, la polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi e la cauzione a garanzia della rata di saldo saranno conservati agli atti della Direzione Lavori Pubblici e Sport.

17. DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

Per i danni causati da forza maggiore si richiama quanto stabilito all'art.107, comma 6, del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e alla normativa vigente al momento della pubblicazione degli atti di gara.

18. GARANZIE

Indipendentemente dalle verifiche e dai controlli eseguiti dalla Stazione Appaltante durante l'esecuzione dei lavori, il Contraente è tenuto a garantire il corretto ripristino del manto erboso dello Stadio del Conero, il quale dovrà essere conforme alle prescrizioni tecniche impartite dalla Lega Pro per i campionati di livello superiore. Qualora, a seguito del 01/09/2022, ulteriori prescrizioni dovessero sopraggiungere da parte dei tecnici della Lega Pro e/o dal Direttore Lavori, la ditta aggiudicataria si impegna insindacabilmente ad ottemperare a tali prescrizioni entro 7 giorni dalla formale comunicazione delle stesse. Qualora tale requisito non dovesse essere rispettato, verranno applicate le penali di cui al precedente articolo.

La denuncia di vizi o difetti di funzionamento va effettuata dalla Stazione Appaltante entro 10 giorni dal loro accertamento.

19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto, la Stazione Appaltante è in facoltà di risolvere il Contratto nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016

IV. DISPOSIZIONI VARIE

20. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Contraente riconosce espressamente a proprio carico l'obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e, per effetto della sottoscrizione del contratto assume espressamente tutti gli obblighi di cui alla predetta Legge 136/2010 e s.m.i..

In applicazione dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Contraente è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; inoltre, in tutti i pagamenti da effettuarsi con gli strumenti indicati dalla citata legge, dovrà essere riportato il Codice CIG relativo all'appalto. Gli obblighi di tracciabilità devono essere osservati anche dai subappaltatori e dai subcontraenti; a tal proposito, i sub contratti devono contenere un'apposita clausola dei suddetti obblighi.

Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e/o della normativa applicabile, la Stazione Appaltante, mediante dichiarazione unilaterale da eseguirsi con lettera A/R o a mezzo PEC ha diritto di risolvere il contratto d'appalto e di procedere all'esecuzione d'ufficio del medesimo qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., nel rispetto dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..

21. NORME DI SICUREZZA GENERALI

Il Fornitore è obbligato al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, oltre a quanto espressamente indicato nel presente Capitolato.

22. TUTELA DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dell'appalto, il Contraente si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in materia di protezione dell'impiego e condizioni di lavoro applicabili. il Contraente dovrà precisare che nel redigere l'offerta abbia tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.

Dall'analisi delle interferenze si è verificato che non è necessario redigere il DUVRI. La stima dei costi di interferenza è pertanto pari a zero.

23. ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI

il Contraente prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di Ancona con deliberazione della Giunta comunale n.419 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente - *sezione amministrazione trasparente sottosezione atti generali* - e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

24. CLAUSOLE SOCIALI

Ai sensi della normativa vigente, valgono le seguenti clausole:

a) nell'esecuzione dei lavori o delle opere oggetto del contratto, l'imprenditore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti nazionali collettivi di lavoro, nei contratti integrativi territoriali e negli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in vigore per il tempo e nella località di esecuzione ed estesi anche al tempo successivo alla scadenza dei contratti o accordi medesimi e fino alla loro sostituzione;

b) all'applicazione ed al rispetto dei contratti o degli accordi di cui alla lettera a) sono obbligati anche gli imprenditori eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione degli imprenditori stessi e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale;

c) l'imprenditore è responsabile, in rapporto al committente, dell'osservanza delle norme di cui alle lettere a) e b) da parte degli eventuali subappaltatori o subcontraenti nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. Il fatto che il subappalto o il subcontratto non siano stati autorizzati, non esime l'imprenditore dalla responsabilità di che trattasi;

d) in caso di inottemperanza agli obblighi di cui alle lettere a), b) e c), accertata dal committente o ad esso segnalata dai competenti uffici di controllo, il committente medesimo ne dà comunicazione all'imprenditore, nonché ai predetti uffici qualora non abbiano provveduto essi stessi alla segnalazione e procede:

1) se i lavori sono in corso di esecuzione, ad una detrazione dal 5 al 20 per cento sui pagamenti in acconto in relazione alla gravità della inottemperanza accertata e, comunque, non inferiore al triplo dell'entità dell'inottemperanza medesima;

2) se i lavori sono ultimati, alla sospensione del pagamento del saldo;

e) il pagamento all'imprenditore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando i competenti uffici di controllo non hanno accertato che gli obblighi sono stati integralmente adempiuti;

Resta, in ogni caso, salva la disciplina sul trattamento economico e normativo dei prestatori di lavoro, nonché sulla sicurezza del lavoro, dettata da norme statali e dai contratti collettivi di lavoro in materia di realizzazione di lavori pubblici.

CAPO VII - CONTROVERSIE

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Il foro competente per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente atto, sia in corso d'opera che al termine delle attività, con l'esclusione della competenza arbitrale, sarà il foro di Ancona.

Il Progettista
Ing. Vincenzo Moretti