



# COMUNE DI ANCONA

## CIMITERO DI TAVERNELLE PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI PREVISTI SU:

- COLOMBARI DI CINTA SERIE III / SERIE IV
- RICOSTRUZIONE SCALINATA TRA LA SERIE 19 E 28  
(csd. scalone)

ALL. I 4 - QUADRO TECNICO ECONOMICO

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA

PROGETTISTA INCARICATO:

GRUPPO DI LAVORO:

DOTT. ING. BUGLIONI FRANCESCA

DOTT. GEOL. FIUMANI UMBERTO

DOTT. ING. COLA SIMONE

DOTT. ARCH. MAZZA ALBERTO

Data:

Dicembre 2021

*Risanamento statico colombario di cinta serie III / serie XIV e manutenzione straordinaria scalinata di collegamento da serie 19 a serie 28 (csd SCALONE)*

**COMUNE DI ANCONA  
SERVIZIO EDILIZIA CIMITERIALE**

**Quadro Tecnico Economico**

**A) LAVORI ed ONERI per la SICUREZZA**

A.1) IMPORTO DEI LAVORI inclusa la sicurezza generale

111.525,50

A.2) Importo oneri per la sicurezza inclusa

2.443,13

A.3) Importo oneri per la sicurezza speciale

3.253,12

A.4) Importo oneri per la sicurezza Covid -19

2.543,60

**TOTALE A) LAVORI ed ONERI per la SICUREZZA**

**117.322,22**

**B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE**

B.1) Rilievi, accertamenti e indagini, IVA inclusa (assistenza archeologica, indagini archeologiche, analisi materiali rinvenuti, censimento del verde, ecc.)

8.000,00

B.2) Imprevisti, IVA inclusa

32.599,12

B.3) Art.205 D.P.R. n.50/2016 (Transazioni/accordi bonari), IVA inclusa

2.500,00

B.4) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (Compenso incentivante)

2.346,44

B.5) Spese per pubblicità e notifiche, IVA inclusa

2.000,00

B.6) IVA su TOTALE A) all'aliquota del

11.732,22

B.7) Spese tecniche (FRP-profettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza fase esecuzione, inarcassa, IVA)

20.000,00

B.8) Spese per analisi e collaudi (inarcassa e IVA comprese)

3.500,00

**TOTALE B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE**

**82.677,78**

**TOTALE IMPORTO Q.T.E. DI PROGETTO (A+B)**

**200.000,00**