




## COMUNE DI ANCONA

TITOLO OPERA : PROGETTO ESECUTIVO  
**DEI LAVORI DI ADEGAMENTO SISMICO DEL  
COMPLESSO SCOLASTICO "DOMENICO SAVIO"**  
**II INTERVENTO**

TAVOLA :  
**STATO DI PROGETTO INTERVENTO DI DEMOLIZIONE  
DEL CONTROSOFFITTO**



# DEM1

SCALA:

1:100

DATA:

APRILE 2019



COMUNE DI ANCONA

Responsabile del Procedimento: Ing. RICCARDO BORGOGNONI

**PROGETTISTA STRUTTURALE**

Dott. Ing. ROBERTO GIACCHETTI

Collaboratori: Ing. Alessandro Bianchi  
Ing. Alessia Montucchiari



ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DOMENICO SAVIO - II STRALCIO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

PROGETTO STRUTTURALE STATO DI PROGETTO INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DEL CONTROSOFFITTO

Elaborato DEM1 - Tav. 8

Giugno 2015

Scala 1:100

STUDIO TECNICO Dott. Ing. ROBERTO GIACCHETTI Progettista Strutturale: Ing. Roberto Giacchetti Collaboratore: Ing. Alessandro Bianchi Collaboratore: Ing. Alessia Montucchiari

COMUNE DI ANCONA Responsabile del Procedimento: Ing. Luciano Lucchetti Gruppo di Progettazione: Ing. Giorgio Calavalle Geom. Fabio Monina Geom. Diego Cantori Collaboratore: Ing. Claudio Astracedi Progettista Impianti Tecnologici: Ing. Riccardo Borgognoni Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione: Geom. Massimo Bastianelli



-  Demolizione del controsoffitto
-  Demolizione delle travi portanti
-  Demolizione setto in muratura di mattoni pieni
-  Puntellamento della porzione di solaio o di trave da non demolire
-  Setto in muratura da mantenere
-  Demolizione dei pilastri