



Comune di Ancona

Direzione Lavori pubblici e
Programmazione, grandi Opere,
Riqualificazione urbana e Sport.

Centro polifunzionale "il Panettone"

Intervento di adeguamento di alcuni locali
alla normativa di prevenzione incendi

Progetto esecutivo

Quadro economico

Progettista
Ing. Vincenzo Moretti

Collaboratori
Geom Albano Giudici

Il Dirigente della Direzione
Dott. Ing. Stefano Capannelli

Data: Dicembre 2019

definitivo_esecutivo

a **importo dei lavori**

a1) Lavori di adeguamento per ottenimento C.P.I. € 78.677,37

a2) Oneri per la sicurezza di tipo generale € 1.447,15

€ 80.124,52

Totale

€ 80.124,52

b **Somme a disposizione dell'amministrazione**

b1) Inc. per funz. tecn. Art. 113 D.Lgs 18/04/16 n° 50 (2%) € 1.602,49

Totale

€ 1.602,49

c **Iva:**

c1) 10% su i lavori

€ 8.012,45

sommano Iva

€ 8.012,45

d **imprevisti in arrotondamento**

d1) imprevisti in arrotondamento

€ 260,54

sommano imprevisti in arrotondamento

€ 260,54

Totale somme a disposizione

€ 9.875,48

totale generale a)+b)+c)+d) € 90.000,00