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MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'E DEL DECORO URBANO
DELLA PERIFERIA STORICA

PIAZZA DEL CROCIFISSO - QUARTIERE ARCHI
- y PROGETTO ESECUTIVO
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COMMITTENTE
E COMUNE DI ANCONA
Direzione Lavori pubblici, Riqualificazione urbana, Gare e appalti, Sport.
Arch. Maria Patrizia Piattelletti Responsabile Unico del Procedimento

° GRUPPO DI PROGETTAZIONE

R.T.P. : Arch. Giovambattista Padalino (capogruppo), Arch. Carla Lucarelli, Ing. Fonte Rosanna Petrilli, Termostudi s.r.I.

. PROGETTO ARCHITETTONICO

» Arch. Giovambattista Padalino (capogruppo)
Arch. Carla Lucarelli

> Ing. Fonte Rosanna Petrilli
,,,,,,,,, PROGETTO IMPIANTI TECNOLGICI
,,,,,,, ﬂ Ing. Maria Raffella Tamburi
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
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