


N.P.01

Parziali Totali

1) Mano d'opera

12 302,40

12 253,80

TOTALE MANO D'OPERA 556,20

2) Pratiche/oneri

a corpo 1 300

a corpo 1 400

700

TOTALE MATERIALI

3) Trasporti

a corpo 1 170,00

170,00

TOTALE TARSPORTI

4) Noli

a corpo 1 120

120

TOTALE NOLI

A) TOTALE EURO 1+2+3+4 1546,20

5) Spese generali e utile di impresa

5.1 spese generali  ( %A) 231,93

5.2 utilE d'impresa ( %A+5.1) 177,81

B) TOTALE SPESE GENEARALI E UTILE DI IMPRESA 409,74

1955,94

Autogru per calo a terra del materiale 120

A+ B  PREZZO LORDO DI APPLICAZIONE a corpo

%
15%

10%

2.1)Piano di lavoro da presentare preventivamente all'AUSL 300

2.2)Oneri smaltimento manufatti fibrocemento 400

Trasporto materiale 170

Ore

1.1) Operaio specializzato 25,2

1.2) Operaio comune  21,15

ANALISI DEI NUOVI PREZZI

Smontaggio e smaltimento manufatti in fibrocemento. Inertizzazione con apposita soluzione incapsulante (Tipo D) in grado di 

bloccare le eventuali fibre d'amianto in procinto di liberarsi, come previsto dal D.M. del 20/08/1999, impolitenatura delle stesse, 

impacchettatura finale su bancali, etichettatura dei pacchi completi. E' compreso il calo in basso del materiale, il trasporto a 

discarica e gli oneri di smaltimento della discarica.Tutto quanto sopra descritto verrà eseguito secondo quanto previsto dal D.Lgs. 

81/2008. Copertura mq.85

U.M. Q.TA' PREZZI UNITARI

IMPORTI



N.P.02

Parziali Totali

1) Mano d'opera

56 1411,20

56 1184,40

TOTALE MANO D'OPERA 2595,60

2) Materiali

mq
80 240

mq 80 120

TOTALE MATERIALI 360,00

3) Traspoorti

TOTALE TARSPORTI

4) Noli

TOTALE NOLI

A) TOTALE EURO 1+2+3+4 2955,60

5) Spese generali e utile di impresa

5.1 spese generali  ( %A) 443,34

5.2 utilE d'impresa ( %A+5.1) 339,89

B) TOTALE SPESE GENEARALI E UTILE DI IMPRESA 783,23

3738,83

ANALISI DEI NUOVI PREZZI

Smontaggio e rimontaggio di tutti gli impianti e gli arredi interferenti con le lavorazioni. Dovranno essere rimossi e rimontati i 

seguenti elementi:

‐ Banchi e tavoli aule;

‐ Appendiabiti;

‐ Corpi illuminanti;

‐ Impianti elettrici e meccanici compreso i radiatori;

Nella lavorazione è compresa la fornitura e posa in opera di pannelli M.D.F. da mm 5, compresi tagli, sfridi e il collegamento dei fogli 

con idoneo nastroprotezione per la protezione provvisoria dei pavimenti e la fornitura e posa in opera di teli in p.v.c. o nylon 

pesanti a protezione di superfici e/o arredi non smontati compreso ogni onere e magistero per il fissaggio. Nella voce è compreso 

anche lo smontaggio e il rimontaggio di tutte quelle parti non espressamente specificate poste in qualunque parte 

dell'edificio(piano terra,primo,sottotetto) interferenti con le lavorazioni previste in progetto.

U.M. Q.TA' PREZZI UNITARI

IMPORTI

Ore

1.1) Operaio specializzato  25,2

1.2) Operaio comune  21,15

ora

A+ B  PREZZO LORDO DI APPLICAZIONE  A corpo

2.1)PANNELLI M.D.F. (Medium Density Fiberboard) in fibre di legno, 

dim. 366x187 cm; densità 700/800 kg/m³: spessore 5 mm

2.2)nylon pesante

3

1,5

Giorno

%
15%

10%



N.P.03

Parziali Totali

1) Mano d'opera

0,05 1,26

0,06 1,27

TOTALE MANO D'OPERA 2,53

2) Materiali

TOTALE MATERIALI

3) Traspoorti

TOTALE TARSPORTI

4) Noli

ore 0,016 0,10896

ore 0,016 0,00896

TOTALE NOLI 0,12

A) TOTALE EURO 1+2+3+4 2,65

5) Spese generali e utile di impresa

5.1 spese generali  ( %A) 0,40

5.2 utilE d'impresa ( %A+5.1) 0,30

B) TOTALE SPESE GENEARALI E UTILE DI IMPRESA 0,70

3,35

ANALISI DEI NUOVI PREZZI

Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato. Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato di qualunque 

tipo, forma, luce netta e ubicato a qualunque altezza anche se realizzato per falde di tetto. Sono compresi: l'eventuale taglio dei 

ferri eseguito con idonei utensili o mezzi d'opera. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del 

cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le 

eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito. La misurazione sarà eseguita al m² per ogni cm di spessore del solaio.

U.M. Q.TA' PREZZI UNITARI

IMPORTI

Ore

1.1) Operaio specializzato (3/60) 25,2

1.2) Operaio comune (4/60) 21,15

ore

A+ B  PREZZO LORDO DI APPLICAZIONE  mqxcm

4.1)MOTOCOMPRESSORE con motore Diesel supersilenziato: aria 

resa 2,5 mc/minuto (1/60)

4.2)DEMOLITORE PNEUMATICO silenziato completo di punte, tubi e 

raccordi: massa 23kg (1/60)

6,81

0,56

%
15%

10%



N.P.04

Parziali Totali

1) Mano d'opera

0,33 8,32

0,33 7,75

TOTALE MANO D'OPERA 16,06

2) Materiali

mc

TOTALE MATERIALI

3) Traspoorti

TOTALE TARSPORTI

4) Noli

ore 0,42 6,3

TOTALE NOLI 6,30

A) TOTALE EURO 1+2+3+4 22,36

5) Spese generali e utile di impresa

5.1 spese generali  ( %A) 3,35

5.2 utilE d'impresa ( %A+5.1) 2,57

B) TOTALE SPESE GENEARALI E UTILE DI IMPRESA 5,93

28,29A+ B  PREZZO LORDO DI APPLICAZIONE  Euro/mq

%
15%

10%

4.1)Nolo di levigatrice orbitale per calcestruzzo 25/60 15

ore

Ore

1.1) Operaio specializzato (20/60) 25,2

1.2) Operaio qualificato (20/60) 23,48

ANALISI DEI NUOVI PREZZI

Preparazione del supporto in calcestruzzo per la posa in opera del tessuto in carbonio mediante levigatura della superficie e 

arrotondamento degli spigoli, con apparecchio tipo "Festooll" o "similare".

U.M. Q.TA' PREZZI UNITARI

IMPORTI



N.P.05

Parziali Totali

1) Mano d'opera

0,35 8,82

0,35 8,22

TOTALE MANO D'OPERA 17,04

2) Materiali

cad
1 19,57

TOTALE MATERIALI 19,57

3) Traspoorti

TOTALE TARSPORTI

4) Noli

TOTALE NOLI

A) TOTALE EURO 1+2+3+4 36,61

5) Spese generali e utile di impresa

5.1 spese generali  ( %A) 5,49

5.2 utilE d'impresa ( %A+5.1) 4,21

B) TOTALE SPESE GENEARALI E UTILE DI IMPRESA 9,70

46,31A+ B  PREZZO LORDO DI APPLICAZIONE  Cadauno

Giorno

%
15%

10%

Fornitura di barra preformata in fibra di carbonio "tipo FB‐TUP10‐

CHT1A‐ 055 di Fibre Net o similari comprensivo di resine 19,57

ora

Ore

1.1) Operaio specializzato 25,2

1.2) Operaio comune 23,48

ANALISI DEI NUOVI PREZZI

Fornitura e posa di barra preformata in fibra di carbonio con fiocco su un lato di lunghezza 20 cm "tipo FB‐TUP10‐CHT1A‐055 di 

Fibre Net o similare", modulo elastico della fibra 240 GPa, diametro della barra 10 mm, per il miglioramento dell’ancoraggio 

meccanico del rinforzo alla struttura esistente. Il connettore viene fornito in cantiere già preformato a misura con lunghezza da 

valutarsi in base allo spessore della muratura e della lunghezza minima di risvolto.L'applicazione avviene secondo il seguente 

procedimento: 

1. Esecuzione di perforo di diametro e profondità previsti da progetto; 

2. Inserimento del connettore, per la parte indurita, all'interno del foro ed inghisaggio con resina epossidica tissotropica adesivo 

"tipo FB‐RC30/3 di Fibre Net o similare"; 

3. Risvolto e disposizione a ventaglio della parte secca del connettore, creazione dell’ancoraggio mediante impregnazione del fiocco 

con resina epossidica impregnante "tipo FB‐RC02 o similare o con bio‐adesivo tipo IPN01 di Fibre Net o similare, sullo strato di rete 

o tessuto di rinforzo già posizionato. (tipo FR‐RC02 o similare per matrice resinosa e tipo IPN01 o similare per matrice cementizia). 

Connettore di lunghezza 55 cm: 55 cm di inghisaggio + 20 cm di sfiocco

U.M. Q.TA' PREZZI UNITARI

IMPORTI



N.P.06

Parziali Totali

1) Mano d'opera

0,58 14,62

0,58 13,62

0,58 12,27

TOTALE MANO D'OPERA 40,50

2) Materiali

mc 0,1 11,405

mc 0,25 5

kg 2,3 1,311

kg 1,615 1,0336

kg 0,05 0,0735

mc 0,001 0,25043

TOTALE MATERIALI 19,07

3) Trasporti

TOTALE TARSPORTI

4) Noli

ore 1,13 0,5085

ore 0,167 0,27388

mc 0,005 0,07905

TOTALE NOLI 0,86

A) TOTALE EURO 1+2+3+4 60,44

5) Spese generali e utile di impresa

5.1 spese generali  ( %A) 9,07

5.2 utilE d'impresa ( %A+5.1) 6,95

B) TOTALE SPESE GENEARALI E UTILE DI IMPRESA 16,02

76,45

ANALISI DEI NUOVI PREZZI

Ripristino solaio di piano con travetti in opera ed elementi di alleggerimento in polistirolo. Solaio piano o inclinato, gettato in opera 

a struttura mista in calcestruzzo di cemento armato ed elementi di alleggerimento in polistirolo, a nervature parallele. I travetti 

verranno ripristinati in opera con l'inserimento di idonea armatura prevista in progetto la quale verrà saldata agli spezzoni di 

armatura esistenti,  per un sovraccarico accidentale di 300 Kg/m² ed un carico permanente pari a 200 Kg/m², oltre al peso proprio 

del solaio. Sono compresi: le eventuali casseforme; le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, 

forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio (per la nuova porzione di solaio); gli elementi di alleggerimento in 

polistirolo ed i relativi pezzi speciali, ove occorrono; l'armatura metallica di dotazione, l'eventuale aggiuntiva e quella di ripartizione; 

il getto di completamento delle nervature dei travetti, della soletta superiore dello spessore di cm 5 e delle nervature trasversali di 

ripartizione se necessarie con calcestruzzo di classe di resistenza Rck=30 Mpa e classe di esposizione secondo le disposizioni del 

capitolato, idoneo piano di lavoro interno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per la 

superficie effettiva al netto degli appoggi.

U.M. Q.TA' PREZZI UNITARI

IMPORTI

Ore

1.1) Operaio specializzato (35/60) 25,2

1.2) Operaio comune (35/60) 23,48

1.3) Operaio comune (35/60) 21,15

ora

A+ B  PREZZO LORDO DI APPLICAZIONE  mq

4.1)Betoniera per malte o calcestruzzi a ribaltamento, compreso 

consumi escluso operatore Betoniera da 250 litri (8/60) 0,45

4.2)VIBRATORE PER CALCESTRUZZO: ad ago con convertitore

10/60

4.3)LEGNAME D'ABETE (uso Trieste, squadrato, abetelle, tavole) 

compreso trasporti, sfrido normale escluso carichi, scarichi, 

montaggio, smontaggio e pulitura, per puntellature, tavolati, e 

simili: per puntellature, per 30 giorni

0,005

%
15%

10%

1,64

15,81

2.2)Elementi di alleggerimento in polistirolo per solai 

laterocementizi gettati in opera.

2.1)Corrosione indotta da carbonatazione ‐ classe di esposizione XC2 

‐ ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto 

a/cmax<0,55) ‐ Rck 37 Mpa

1

2.5)PUNTE ITALIA (chiodi) PQ: 22‐24/100‐150

0,05

114,05

20

0,57

0,64

2.6)SOTTOMISURE abete: tavole spessore 20‐25 mm da 3‐ 4 m ed 

oltre

0,001

1,47

250,43

2.3)RETE ELETTROSALDATA ad aderenza migliorata controllata Fe B 

450 C, prezzo finito: d. 5 mm, maglie 15x15, 20x20 cm, in pannelli da 

3x2 2,29

2.4)ACCIAIO ad aderenza migliorata prelavorato, prezzo finito: 

trafilato a freddo in rotoli d. 8 mm Fe B 450 A 1,265+0,35



N.P.07

Parziali Totali

1) Mano d'opera

1 25,20

1 21,15

TOTALE MANO D'OPERA 46,35

2) Materiali

cad 30 16,2

mc 0,05 5,3635

TOTALE MATERIALI 21,56

3) Traspoorti

TOTALE TARSPORTI

4) Noli

TOTALE NOLI

A) TOTALE EURO 1+2+3+4 67,91

5) Spese generali e utile di impresa

5.1 spese generali  ( %A) 10,19

5.2 utilE d'impresa ( %A+5.1) 7,81

B) TOTALE SPESE GENEARALI E UTILE DI IMPRESA 18,00

85,91A+ B  PREZZO LORDO DI APPLICAZIONE  Euro/mq

%
15%

10%

ore

2.1)Blocchi forati 0,54

2.2)Malta cementizia per murature composta e confezionata in 

cantiere dosata con 350 kg di cemento R 32,5 per m³ di sabbia; il 

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

0,05

107,27

Ore

1.1) Operaio specializzato (60/60) 25,2

1.2) Operaio comune (60/60) 21,15

ANALISI DEI NUOVI PREZZI

Ripresa di muratura in mattoni forati in laterizio. Muratura di mattoni forati in laterizio uniti con malta cementizia a q.li 3 di 

cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 

finita.

U.M. Q.TA' PREZZI UNITARI

IMPORTI



N.P.08

Parziali Totali

1) Mano d'opera

2 50,40

2 42,30

TOTALE MANO D'OPERA 92,70

2) Materiali

cad 118 21,24

mc 0,05 5,3635

TOTALE MATERIALI 26,60

3) Traspoorti

TOTALE TARSPORTI

4) Noli

TOTALE NOLI

A) TOTALE EURO 1+2+3+4 119,30

5) Spese generali e utile di impresa

5.1 spese generali  ( %A) 17,90

5.2 utilE d'impresa ( %A+5.1) 13,72

B) TOTALE SPESE GENEARALI E UTILE DI IMPRESA 31,62

150,92A+ B  PREZZO LORDO DI APPLICAZIONE  Euro/mq

2.2)Malta cementizia per murature composta e confezionata in 

cantiere dosata con 350 kg di cemento R 32,5 per m³ di sabbia; il 

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. 0,05

107,27

%
15%

10%

ore

2.1)FORATO COMUNE UNI, da tamponamento o tramezzature: a sei 

fori, dim. 15x8x30 o 12x8x25/15 cm

118

0,18

Ore

1.1) Operaio specializzato (120/60) 25,2

1.2) Operaio comune (120/60) 21,15

ANALISI DEI NUOVI PREZZI

Ripresa di muratura a cassa vuota con parete esterna ed interna in forati (12‐13). Muratura a cassa vuota eseguita con muratura 

esterna ed interna di mattoni forati a 6 fori ad una testa (spessore cm 12‐13) e malta di cemento dosata a q.li 3 di cemento 325. 

Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli 

stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia. E'inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare l'opera finita.

U.M. Q.TA' PREZZI UNITARI

IMPORTI



N.P.09

Parziali Totali

1) Mano d'opera

0,16 4,03

0,16 3,38

TOTALE MANO D'OPERA 7,42

2) Materiali

mq 1 5

mc 0,02 8

TOTALE MATERIALI 13,00

3) Traspoorti

0,05 1,332

TOTALE TARSPORTI 1,33

4) Noli

TOTALE NOLI

A) TOTALE EURO 1+2+3+4 21,75

5) Spese generali e utile di impresa

5.1 spese generali  ( %A) 3,26

5.2 utilE d'impresa ( %A+5.1) 2,50

B) TOTALE SPESE GENEARALI E UTILE DI IMPRESA 5,76

27,51

ANALISI DEI NUOVI PREZZI

Fornitura e posa, su pareti a telaio in montanti e traversi (comprese nella voce) di un foglio di OSB reso solidale al telaio con 

apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, la sigillatura con nastro 

isolante e schiuma in poliuretano nel contatto con le superfici. Nella voce è incluso il montaggio e lo smontaggio per più volte.

Spessore 25 mm.

U.M. Q.TA' PREZZI UNITARI

IMPORTI

Ore

1.1) Operaio specializzato (10/60) 25,2

1.2) Operaio comune (10/60) 21,15

2.1)Pannello OSB 25 mm 5

2.2)Legname 400

ora

A+ B  PREZZO LORDO DI APPLICAZIONE  Euro/mq

3.1)Autocarro 26,64

%
15%

10%

Giorno



N.P.10

Parziali Totali

1) Mano d'opera

0,75 18,90

0,75 15,86

TOTALE MANO D'OPERA 34,76

2) Materiali

mc 1 114,05

TOTALE MATERIALI 114,05

3) Traspoorti

TOTALE TARSPORTI

4) Noli

ore 0,166 0,27224

ore 0,833 0,44982

TOTALE NOLI 0,72

A) TOTALE EURO 1+2+3+4 149,53

5) Spese generali e utile di impresa

5.1 spese generali  ( %A) 22,43

5.2 utilE d'impresa ( %A+5.1) 17,20

B) TOTALE SPESE GENEARALI E UTILE DI IMPRESA 39,63

189,16

ANALISI DEI NUOVI PREZZI

Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni 

tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a 

perfetta regola d'arte, escluse le opere provvisionali, le casseforme, e ferro di armatura. per strutture in elevazione. Rck 30 Mpa

U.M. Q.TA' PREZZI UNITARI

IMPORTI

Ore

1.1) Operaio specializzato (45/60) 25,2

1.2) Operaio comune (45/60) 21,15

4.1)VIBRATORE PER CALCESTRUZZO: ad ago con

convertitore

10/60
1,64

Corrosione indotta da carbonatazione ‐ classe di esposizione XC1 ‐ 

ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto 

a/cmax<0,6) ‐

Rck 30 Mpa

1

114,05

A+ B  PREZZO LORDO DI APPLICAZIONE  Euro/mc

4.2) Betoniera 500l (50/60) 0,54

%
15%

10%
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