

**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO  
DI ADEGUAMENTO DELL'  
AUTORIMESSA TRAIANO AI FINI DELLA  
SICUREZZA ANTINCENDIO AI SENSI  
DEL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE  
INCENDI E DELLA NUOVA REGOLA  
TECNICA VERTICALE PER  
AUTORIMESSE.**

**- QUADRO ECONOMICO -**

Ancona, 07/05/2020

Il Progettista

Ing. Ignazio Ezio Callari



**QUADRO ECONOMICO**

<b>LAVORI</b>	
Importo lavori a base di gara	75 142,64 €
oneri per la sicurezza (inclusi nei prezzi)	1 781,30 €
costi per la sicurezza (non inclusi nei prezzi) per il Piano di Sicurezza e Coordinamento	3 222,69 €
costi per la sicurezza (non inclusi nei prezzi) per il Piano Anti Contagio	2 816,04 €
<b>TOTALE</b>	<b>82 962,67 €</b>

<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
IVA sui lavori pari al 22%	18 251,79 €
LAVORI IN ECONOMIA	6 000,00 €
INCARICO PROFESSIONALE di direzione dei lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (comprensivo cassa previdenziale e iva al 22%)	10 000,00 €
incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016	1 659,25 €
contributo ANAC	30,00 €
imprevisti ed arrotondamenti	1 096,29 €
<b>TOTALE</b>	<b>37 037,33 €</b>

**120 000,00 €**