



COMUNE DI ANCONA

Direzione LL.PP., SPORT

**RIGENERAZIONE DI TAPPETO ERBOSO DELLO
STADIO DEL CONERO A SEGUITO DEI DANNI
PROVOCATI DAI CONCERTI DI GIUGNO 2022.
APPALTO A CORPO**

PROGETTO ESECUTIVO

STIMA INCIDENZA SICUREZZA


3

Data
30/06/2022

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Ing. Vincenzo Moretti

Ing. Sabrina Anna Gennaro



esempio: Comune di ...
esempio: Provincia di ...

pag. 1

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Data, 30/06/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
R I P O R T O						
<u>LAVORI A MISURA</u>						
1 AP 001	Riparazione da eventuali orme lasciate dai mezzi di transito. Ripristino delle pendenze. Livellamento da eventuali avvallamenti. SOMMANO cadauno	1,00	2'000,00	2'000,00	40,00	2,000
2 AP 002	Trattamento diserbante foglia larga contro le infestanti eseguito con atomizzatore a barra. SOMMANO cadauno	1,00	550,00	550,00	11,00	2,000
3 AP 003	Verticut incociato: Taglio verticale del tappeto erboso. Da eseguire ogni qualvolta nell'arco di esecuzione del contratto si rendesse necessario, e comunque non meno di 3 volte a settimana. SOMMANO cadauno	24,00	350,00	8'400,00	168,00	2,000
4 AP 004	Carotatura con utensile trainato da macchina semovente e fustella da 25 mm di diametro a profondità di 10/15 cm con circa 120 fori /mq. SOMMANO cadauno	1,00	2'000,00	2'000,00	40,00	2,000
5 AP 005	Risemina del tappeto erboso. Da eseguire ogni qualvolta, nell'arco dell'esecuzione del contratto, si rendesse necessario e comunque non meno di 1 volta a settimana. SOMMANO cadauno	8,00	1'500,00	12'000,00	240,00	2,000
6 AP 006	Fornitura e distribuzione di silicati geolitici con promotori della crescita. Da eseguire ogni qualvolta, nell'arco di esecuzione del contratto, si rendesse necessario e comunque non meno di 3 volte a settimana. SOMMANO cadauno	24,00	180,00	4'320,00	86,40	2,000
7 AP 007	Sabbiatura Decompattamento Strigliatura SOMMANO cadauno	1,00	6'000,00	6'000,00	120,00	2,000
8 AP 008	Concimazione post semina. Da ripetersi in più trattamenti durante la durata di esecuzione del contratto e comunque non meno di 3/4 volte. SOMMANO cadauno	4,00	550,00	2'200,00	44,00	2,000
9 AP 009	Trattamento diserbante SOMMANO cadauno	2,00	550,00	1'100,00	22,00	2,000
10 AP 010	Trattamento antiparassitario. Da eseguire ogni qualvolta, nell'arco di esecuzione del contratto, si rendesse necessario e comunque in misura non inferiore di tre trattamenti eseguiti a 10 giorni l'uno dall'altro. SOMMANO cadauno	3,00	770,00	2'310,00	46,20	2,000
11 AP 011	Trattamento antilombrico. Da eseguire ogni qualvolta, nell'arco dell'esecuzione del contratto, si rendesse necessario e comunque in misura non inferiore a 2/3 volte. SOMMANO cadauno	3,00	800,00	2'400,00	48,00	2,000
12 AP 012	Fertilizzazione liquida SOMMANO cadauno	4,00	400,00	1'600,00	32,00	2,000
13 AP 013	Varie lavorazioni non specificate nel contratto che dovessero rendersi necessarie al fine dell'ottenimento del manto erboso rispondente alle specifiche LEGA PRO, comprensivo di eventuale smaltimento di materiali di risulta. SOMMANO a corpo	1,00	5'120,00	5'120,00	102,40	2,000
Parziale LAVORI A MISURA euro				50'000,00	1'000,00	2,000
T O T A L E euro				50'000,00	1'000,00	2,000
----- ----- ----- -----						
A R I P O R T A R E						

COMMITTENTE:

